
ITEM DESCRIÇÃO
BANCO DE 

DADOS

PREÇOS 

(06/2023)
QTD. UND. PREÇO TOTAL 

1

1.1
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO 

E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
SINAPI-I (43617) 8,52 50,00 L 426,00               

1.2
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 

(0,026 KG/M)
SINAPI-I (43130) 22,23 200,00 KG 4.446,00            

AREIÃO - ENTREGUE NA OBRA COTAÇÃO 02 239,45 150,00 m³ 35.917,50          

AREIA MÉDIA - ENTREGUE NA OBRA COTAÇÃO 01 229,45 150,00 m³ 34.417,50          

1.3 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS -  EMBALAGEM 20KG COMPOSIÇÃO 04 15,00 200,00 und. 3.000,00            

1.4
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA 

HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)
SINAPI-I (7267) 0,71 50000,00 und. 35.500,00          

BRITA N° 01 - ENTREGUE NA OBRA COTAÇÃO 03 104,90 150,00 m³ 15.735,00          

1.5 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - EMBALAGEM 20 KG SINAPI-I (1106) 15,60 100,00 und. 1.560,00            

1.6 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - EMBALAGEM 50KG COMPOSIÇÃO 03 41,00 500,00 und. 20.500,00          

1.7
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 

ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
SINAPI-I (1607) 0,26 5000,00 conj. 1.300,00            

1.8
CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR/SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)
SINAPI-I (39640) 13,18 500,00 und. 6.590,00            

1.9
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 

210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
SINAPI-I (7219) 61,35 500,00 und. 30.675,00          

1.10

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 

35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA 

USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA 

PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

SINAPI-I (39496) 996,62 20,00 und. 19.932,40          

1.11
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA 

FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
SINAPI-I (4304) 1,92 5000,00 und. 9.600,00            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



1.12
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI-I (1287) 28,90 500,00 m² 14.450,00          

1.13

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, 

DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 

FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRABRANCO 

(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

SINAPI-I (4964) 393,27 50,00 und. 19.663,50          

1.14 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA (SEM AMIANTO) e = 4 mm, DE 2,44m X 0,50m COMPOSIÇÃO 2 24,00 1000,00 und. 23.997,40          

1.15 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA (SEM AMIANTO) e = 6 mm, DE 2,44m X 1,10m COMPOSIÇÃO 1 77,84 1000,00 und. 77.836,00          

1.16 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) SINAPI-I (7186) 62,91 500,00 und. 31.455,00          

1.17

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS 

INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM - PEÇAS COM 

6 METROS.

COMPOSIÇÃO 05 38,46 170,00 und. 6.538,20            

R$393.539,50

OBS: Este orçamento tem a tabela SINAPI (COM DESONERAÇÃO) como referência. 
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Mato Castelhano - RS, 07 de agosto de 2023.


