PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. NA AVENIDA HERMINIO UNCINI
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO : ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS: 91580
ENDERECO: AVENIDA HERMINIO UNCINI, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS
EXTENSAO DO TRECHO: 307,60m

AREA: 3.478,60m2
BDI= 22,00%
. PRECOS PRECOS
- DI PRE
ITEM DESCRICAO (;?N Ac;? TABELA SINAPI TABELA QTD. UND. T OT%E
(08/2023) SINAPI + BDI
1.0 |SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAOQO CIVIL) EM CHAPA 5
11 | GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M. 4813 250,00 305,00 2,88 m 878,40
1.2 |LOCACAO DE DRENAGEM 99063 4,50 5,49 307,60 m 1.688,72
1.3 [LOCACAO DE PAVIMENTACAO 99064 0,64 0,78 307,60 m 240,17
14 ADMINISTRAQAO DA OBRA COME(?;@AO 6542,96 7982.,41 3,00 meés 23.947,23
1.5 |MOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COML’S(;Q’Q'@AO 5379,86 6563,43 1,00 und 6.563,43
TOTAL DO ITEM SERVICOS INICIAIS 33.317,96
2.0 [PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO o
21 | CREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 100576 252 3,07 3478,60 m 10.694,61
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
2.2 |PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 96396 129,87 158,44 521,79 ms3 82.673,14
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
53 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA 100974 8,48 10,35 521,79 m2 5.398,23

COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE.




24

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM).

95875

2,40

2,93

16.869,47

m3xKm

49.393,81

2.5

EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-
30.

COMPOSICAO

Ne 02

7,53

9,19

3.478,60

m2

31.956,51

2.6

EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C.

COMPOSICAO

N2 03

2,61

3,19

3.478,60

11.091,34

2.7

EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

COMPOSIGAO

Ne 05

1109,21

1353,24

183,06

m3

247.723,42

2.8

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM).

95875

2,40

2,93

5.918,32

m3xKm

17.328,84

2.9

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICQ DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).

102230

1,38

1,68

2.147,59

TxKm

3.615,68

2.10

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM
(UNIDADE: TXKM).

102231

0,54

0,66

18.056,63

TxKm

11.895,71

TOTAL DO ITEM PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.

471.771,29

3.0

MEIO FIO

3.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA.

94263

34,34

41,89

614,20

25.731,79

TOTAL DO ITEM MEIO FIO

25.731,79

4.0

SINALIZACAO VIARIA

4.1

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO
MANUAL.

102509

23,17

28,27

79,20

m2

2.238,78

4.2

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.

102512

5,51

6,72

295,60

1.987,08

4.3

PLACA DE SINALIZAGAO VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA
(R-19), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSIGAO

N® 06

302,57

369,14

4,00

und

1.476,54




PLACA DE SINALIZACAO LOMBADA (A-18), INCLUSIVE

COMPOSIGAO

44 ESTRUTURA DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ne¢ 07 261,36 318,86 2,00 | und 637,72
PLACA DE SINALIZACAO PARADA OBRIGATORIA ) COMPOSICAO

4.5 |OCTOGONAL (R-1), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO - N° 08 529,90 646,48 1,00 | und 646,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM SINALIZAGAO VIARIA 6.986,60

5.0 |SERVICOS FINAIS

5.1 |DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COMEQO1SOIQAO 5379,86 6563,43 1,00 und 6.563,43
TOTAL DO ITEM SERVICOS FINAIS 6.563,43

TOTAL DA OBRA 544.371,06

OBS: Este orcamento utiliza tabela SINAPI (SEM DESONERACAOQ) como referéncia, e contempla material + mao-de-obra, possuindo um BDI de 22,00%
embutido nos pregos.

Mato Castelhano - RS, 21 de setembro de 2023.
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