
BDI= 22,00%

ITEM DESCRIÇÃO
CÓDIGO 
SINAPI

PREÇOS 
TABELA SINAPI 

(08/2023) 

PREÇOS 
TABELA 

SINAPI + BDI
QTD. UND.

PREÇO 
TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M.

4813 250,00 305,00 2,88 m² 878,40          

1.2 LOCAÇÃO DE DRENAGEM 99063 4,50 5,49 307,60 m 1.688,72       

1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 99064 0,64 0,78 307,60 m 240,17          

1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
COMPOSIÇÃO 

Nº 01
6542,96 7982,41 3,00 mês 23.947,23     

1.5 MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
COMPOSIÇÃO 

Nº 09
5379,86 6563,43 1,00 und 6.563,43       

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS INICIAIS      33.317,96 

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.

2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

100576 2,52 3,07 3478,60 m² 10.694,61     

2.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

96396 129,87 158,44 521,79 m³ 82.673,14     

2.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 
HP) E DESCARGA LIVRE.

100974 8,48 10,35 521,79 m³ 5.398,23       

EXTENSÃO DO TRECHO: 307,60m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NA AVENIDA HERMINIO UNCINI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS: 91580

ENDEREÇO: AVENIDA HERMINIO UNCINI, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS

ÁREA: 3.478,60m²      



2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM).

95875 2,40 2,93 16.869,47   m³xKm 49.393,81     

2.5
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-
30.

COMPOSIÇÃO 
Nº 02

7,53 9,19 3.478,60     m² 31.956,51     

2.6
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C.

COMPOSIÇÃO 
Nº 03

2,61 3,19 3.478,60     m² 11.091,34     

2.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

COMPOSIÇÃO 
Nº 05

1109,21 1353,24 183,06 m³ 247.723,42   

2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM).

95875 2,40 2,93 5.918,32     m³xKm 17.328,84     

2.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

102230 1,38 1,68 2.147,59     TxKm 3.615,68       

2.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM 
(UNIDADE: TXKM).

102231 0,54 0,66 18.056,63   TxKm 11.895,71     

TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.    471.771,29 

3.0 MEIO FIO

3.1
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA.

94263 34,34 41,89 614,20 m 25.731,79     

TOTAL DO ITEM MEIO FIO      25.731,79 

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL.

102509 23,17 28,27 79,20 m² 2.238,78       

4.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.

102512 5,51 6,72 295,60        m 1.987,08       

4.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 
(R-19), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO 
Nº 06

302,57 369,14 4,00            und 1.476,54       



4.4
PLACA DE SINALIZAÇÃO LOMBADA (A-18), INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO 
Nº 07

261,36 318,86 2,00            und 637,72          

4.5
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA 
OCTOGONAL (R-1), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO 
Nº 08

529,90 646,48 1,00            und 646,48          

TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA        6.986,60 

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1 DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
COMPOSIÇÃO 

Nº 10
5379,86 6563,43 1,00 und 6.563,43       

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS FINAIS        6.563,43 

   544.371,06 

OBS: Este orçamento utiliza tabela SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) como referência, e contempla material + mão-de-obra, possuindo um BDI de 22,00% 

embutido nos preços.

Adriana Schenatto

Engenheira Civil
CREA/RS: 91580

TOTAL DA OBRA

Mato Castelhano - RS, 21 de setembro de 2023.

Prefeito Municipal

Rogério Azeredo França
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