PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANTONIA - ETAPA 01
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS 91580
ENDERECO: RUA " F ", S/N, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS

AREA: 115,81 m?

PREGOS
CODIGO ~ PRECOS | TABELA PRECO
ITEM| " siNaPI DESCRICAO (05/2023) | SINAPI+ | OTD- |UND-| rora
BDI=26,28%

1.0 SERVICOS INICIAIS

i1 1813 EII_EA*(23A4 E)(E1 (;I?:\?AA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA “N. 22°, ADESIVADA, | 00 oo 315.70 288 | me 909,22
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

12 99059 |pONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. 45,25 57,14 0490 1 m 3.137,08
TOTAL DO ITEM SERVIGOS INICIAIS 4.046,30

2.0 FUNDAGOES - SAPATAS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO ;

2.1 96523 |0 ) eA COLOGCAGAO DE FORMAS). 85,62 108,12 800 | m 864,97
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA ]

2.2 96535 |SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAGOES. 120,42 152,07 12,80 | m 1.946,45

03 96545 agnmggg “I/?E BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - 1485 18.75 125.39| Kg 235139
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ ;

2.4 9494 IBRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 454,49 573,93 820 | m 1.836,58

os 103670 E@?EC“T”ERNZS COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 255,07 32210 320 | me 1.030.73

2.6 93383  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 30,86 38,97 480 | me 187,06
TOTAL DO ITEM FUNDAGOES - SAPATAS 8.217,16

3.0 VIGAS BALDRAME
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM ,

31 96536 | MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. 59,16 74,71 8294 | m 2.460,86
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3.2 92759 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 13,97 17,64 4396 | Kg 775,51
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

33 92762 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 1,71 14,79 135491 Kg 2.003,54
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ ;

3.4 9493 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 454,49 573,93 230 | m 1:320,04

a5 103670 IEQ%GI\TAES/I? COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 255,07 32210 230 | me 740,84

3.6 98557  |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 48,81 61,64 4063 | me 2.504,32

TOTAL DO ITEM VIGAS BALDRAME

9.805,11




4.0 VIGAS SUPERIORES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 5

41 92448 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. 120,25 151,85 32,94 m 5.001,99
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

4.2 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13,97 17.64 43,96 Kg 775,91
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

4.3 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 1,71 14,79 135,491 Kg 2.003,54
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3

44 94963 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 454,49 573,93 2,30 m 1.320,04

45 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 055,07 322,10 2.30 3 740,84
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM VIGAS SUPERIORES 9.841,92

5.0 PILARES E PILARETES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5

51 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. 93,65 118,26 47,84 m 5.657,62
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

52 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13,97 17.64 48,05 Kg 847,67
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

53 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 1,71 14,79 173,741 Kg 2.569,16
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 3

54 94963 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 454,49 573,93 2,28 m 1.308,56

55 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 955,07 322,10 008 3 734,39
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM PILAR 11.117,40

6.0 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 5

6.1 103324 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 71,13 89,82 163,38] m 14.675,28
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 5

6.2 96359 DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. 121,74 153,73 11,00 m 1.691,07

6.3 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 68,35 86,31 16,80 m 1.450,05
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE

6.4 93196 COMPRIMENTO. 66,08 83,45 16,80 1.401,89

6.5 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 63,89 80,68 3,00 m 242,04
TOTAL DO ITEM ALVENARIAS E FECHAMENTOS 19.460,32

7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

7 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 3,99 5,04 165,721 m? 834,99
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

7.2 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 7,00 8,84 191,74 m?2 1.694,90
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

7.3 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 21,11 26,66 165,72 m?2 4.417,72
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAQO DE TALISCAS.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

7.4 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE 46,75 59,04 191,74 m?2 11.319,54

VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

5 87265 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 54,20 68,44 32,16 | m? 2.201,15
TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS 20.468,31

8.0 COBERTURA
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS,

8.1 100329 ||\GLUSO ICAMENTO. 20,98 26,49 77,00 | m2 2.040,00
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA

8.2 100390 | CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 18,12 22,88 95,771 m? 2.191,40
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA

8.3 100391 CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 15,83 19,99 95,771 m? 1.914,45
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA,

8.4 92261 PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IGAMENTO. 447,43 965,01 18,00 | und | 10.170.26
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS

8.5 92540 QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 61,29 77,40 118,39 m2 9.163,03
TRANSPORTE VERTICAL.
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2

8.6 94198 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 64,08 80,92 118.39) m? 9-580,15
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9

8.7 94219 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 40,04 50,56 3840 | m 1.941,60
VERTICAL.
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO

8.8 94226 TRANSPORTE VERTICAL. 21,74 27,45 118,39 mz2 3.250,19
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

8.9 96116 ESTRUTURA DE FIXAGAO. 82,53 104,22 107,76 m2 11.230,63

8.10 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). 13,24 16,72 89,80 1.501,41
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

8.11 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 185,35 234,06 19,30 | m 4.517,36
TOTAL DO ITEM COBERTURA 57.500,49

9.0 PAVIMENTACOES
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

9.1 96622 ESPESSURA DE 5 CM. 117,75 148,69 539 | me 801,46
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

92 94990 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. 708,31 894,45 646 | m° 5-778,17
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

9.3 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 30,16 38,09 123,46 | m2 4.702,10
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

9.4 87248 DIMENS®ES 35X35. 44,51 56,21 123,46 | m2 6.939,34
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE

95 96467 DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). 582 7,38 8862 | m 651,31
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

9.6 97633 REAPROVEITAMENTO. 19,57 24,71 15,70 | m2 387,99
TOTAL DO ITEM PAVIMENTAGCOES 19.260,39

10.0 ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA

10.1 94559 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 657,47 830,25 9,00 | m2 7.472,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10.2 102151 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA, FIXADO COM BAGUETE. 135,68 171,34 9,00 | m2 1.542,03




PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM

103 91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 926,79 1170,35 %67 | m 6.635,89
TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS 15.650,20

11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

11 89578 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, 87,271 47,06 2000 | m 94129
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.2 89713 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 34,69 43,81 600 | m 262,84
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13 89711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 21,35 26,96 600 | m 161,76
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

114 89709 |RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 21,46 27,10 1,00 | und 27,10
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

115 99251 |MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. 257.28 324.89 1,00 1 und 324,89
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

11.6 8935 | oBNECIMENTO E INSTALAGAO. 22,70 28,67 12,00 | m 343,99
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -

11.7 86902 |EnBNECIMENTO E INSTALAGRO. 307,49 388,30 1,00 | und 388,30
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL,

18 89972 |INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, 58,40 8,75 1,00 | und 8,78
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -

11.9 86906 | OBRNECIMENTO E INSTALAGAO. 111,24 140,47 1,00 | und 140,47
VALVULA EM PLASTICO PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -

11.10 86879 |EOBRNEGIMENTO E INSTALAGAO. 11,49 14,51 1,00 | und 14,51

11.11 86886  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 81,37 102,75 1,00 | und 102,75

11.12 86883 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 15,65 19,76 1,00 | und 19,76
TOTAL DO ITEM INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.801,42

12.0 INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3

121 101877 |DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 55,97 70,68 2,00 | und 141,36

120 93653 IE:\E#EJZSEOMONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 141 raa1 200 | und 28,62

123 93655 |PISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 13.20 t6.67 400 | und 66,68
INSTALAGAO.
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

124 97986 IpE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 146,11 184,51 16,00 | und 2.952,12
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

12,5 91953 |EENEGIMENTO E INSTALAGAO. 28,99 36,61 4,00 | und 146,43
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

12.6 91967 | ANEGIMENTO E INSTALAGAO. 59,76 75,46 2,00 | und 150,93
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

12.7 91992 |E eNEGIMENTO E INSTALAGAO. 42,94 54,22 3,00 | und 162,67
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

12.8 9199 |- ENEGIMENTO E INSTALAGAO. 33,96 42,88 3,00 | und 128,65
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

12.9 92000 |ERNEGIMENTO E INSTALAGAO. 30,50 38,52 21,00 | und 808,82

1210 91833 |FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | ™ 14.08 7000 | m 083,85

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1211 91853 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 9,80 12,38 80,00 m 990,04
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1212 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,62 3,31 105,001 m 347,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1213 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3,81 4.81 445,000 m 2.141,01
TOTAL DO ITEM INSTALACOES ELETRICAS 9.048,78

13.0 PINTURA

13.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 3,51 4,43 357,46 | m? 1.584,42

13.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 12,82 16,19 191,74 m?2 3.104,10

13.3 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 12,00 15,15 357,46 m? 5.416,81
TOTAL DO ITEM PINTURAS 10.105,32

TOTAL DA OBRA | 197.323,11

OBS: REFERENCIA SINAPI 05/2023 - DESONERADO

Mato Castelhano - RS, 24 de julho de 2023. ADRIANA
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