PLANILHA ORGCAMENTARIA

OBRA:

CAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO : ENGENHEIRO CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA/RS: 123.168-D

ENDEREGO: RUAS ANTONIO LOSS PRIMO, 31 DE MARCO, JOAO V. FRANCA E ANTONIO CAETANO DA ROSA, BAIRRO CENTRO, MATO
CASTELHANO - RS

EXTENSAO DO TRECHO: 770,00m
AREA: 7.065,00m?2

BDI=| 20,94%
p PRECOS PRECOS
~ CODIGO ¢ ¢ PRECO
ITEM DESCRICAO SINAPI TABELA SINAPI TABELA QTD. UND. TOTAL
(09/2023) SINAPI + BDI
1.0 [SERVIGOS INICIAIS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 5
11 | GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M. 4813 250,00 302,35 2,88 m 870,77
1.2 [LOCACAO DE PAVIMENTACAO 99064 0,64 0,77 770,00 m 595,99
1.3 | ADMINISTRACAO DA OBRA COME?;'CAO 6403,91 7744,89 3,00 més 23.234,67
1.4 |MOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COMEOOOS;CAO 4749,27 5743,77 1,00 und 5.743,77
TOTAL DO ITEM SERVICOS INICIAIS 30.445,19
2.0 |PAVIMENTAGAO ASFALTICAEM C.B.U.Q.
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO COMPOSICAO
21 | ASFALTICA RR.2C. N° 02 2,65 3,21 7.065,00 | m2 22.652,16
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE COMPOSIGAO
2.2 | CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - N° 04 1189,06 1438,05 573,48 m3 824.692,43
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM
2.3 |VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: 95875 2,55 3,08 15.483,96 | m3xKm 47.752,07
M3XKM).
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
2.4 |DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 102330 1,46 1,77 6.734,14 | TxKm 11.890,63
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).




2.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM
(UNIDADE: TXKM).

102331

0,57

0,69 56.566,81 | TxKm

38.994,78

TOTAL DO ITEM PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM C.B.U.Q.

945.982,07

3.0

SINALIZAGAO VIARIA

3.1

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO
MANUAL.

102509

23,39

28,29 361,80 m?2

10.234,55

3.2

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.

102512

5,53

6,69 770,00 m

5.149,75

3.3

PLACA DE SINALIZAGAO VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA
(R-19), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO
N° 05

302,92

366,35 13,00 | und

4.762,57

3.4

PLACA DE SINALIZAGAO LOMBADA (A-18), INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO
N° 06

261,71

316,51 8,00 wund

2.532,10

TOTAL DO ITEM SINALIZAGAO VIARIA

22.678,96

4.0

SERVICOS FINAIS

4.1

DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO
N° 8

4749,27

5743,77 1,00 und

5.743,77

TOTAL DO ITEM SERVICOS FINAIS

5.743,77

TOTAL DA OBRA

1.004.850,00

OBS: Este orgamento utiliza tabela SINAPI (SEM DESONERACAOQ) como referéncia, e contempla material + mao-de-obra, possuindo um BDI de 20,94%
embutido nos precos.

Mato Castelhano - RS, 20 de novembro de 2023.
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