
Referência Código Descrição Unid Quant (H) Custo unitário (R$) Custo Total (R$)

SINAPI/RS 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00       137,26R$                                     2.745,20R$          

SINAPI/RS 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00       41,25R$                                       825,00R$             

SINAPI/RS 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00       31,39R$                                       627,80R$             

SINAPI/RS 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00       47,55R$                                       951,00R$             

SINAPI/RS 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00       24,00R$                                       480,00R$             

SINAPI/RS 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00       47,23R$                                       944,60R$             

SINAPI/RS 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00       77,87R$                                       1.557,40R$          

SINAPI/RS 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP 
DIURNO. AF_11/2015

CHP 20,00       79,05R$                                       1.581,00R$          

SINAPI/RS 92146
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI 
DIURNO. AF_11/2015

CHI 20,00       31,76R$                                       635,20R$             

TOTAL MÃO DE OBRA 10.347,20            

CUSTO DIRETO TOTAL 10.347,20            

Nº DE RUAS PAVIMENTADAS 1,00                     

_____________________________________________________ CUSTO POR RUA 10.347,20            

MATEUS SAGGIORATO

ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 252013

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR: CPU AUX 04
Composição de custos da Administração Local - Mão-de-obra Indireta


